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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

NAZWA ZAMOWIENIA :  REMONT KOSCIOtA PW. SW. JOACHIMA W SKAWINKACH.

OBIEKT: BUDYNEK KULTU RELIGIINEGO
ADRES OBIEKTU: DZ. EW. NR 835, 832 SKAWINKI, OBREB 0005 SKAWINKI, 121804_2 LANCKORONA,
NAZWY | KODY:

DZIAt_71000000-8- USLUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE | KONTROLNE
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71220000-6 UStUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
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71221000-3 - UStUGI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

71323100-9 - USLtUGI PROJEKTOWANIA SYSTEMOW ZASILANIA ENERGIA ELEKTRYCZNA

DZIAt _45000000-7-ROBOTY BUDOWLANE

DZIAt 31000000- 6 MASZYNY, APARATURA, URZADZENIA | WYROBY ELEKTRYCZNE, OSWIETLENIE
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45400000-1-ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
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45310000-3-ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
31620000-8 DZWIEKOWA | WIZUALNA APARATURA SYGNALIZACYJNA

45450000-6-ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTALE
KATEGORIE ROBOT:

31625000-3 ALARMY PRZECIWPOZAROWE

45312000-7 INSTALOWANIE SYSTEMOW ALARMOWYCH | ANTEN
45442000-7-NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH
45453000-7-ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJINE
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1. CzZESC OPISOWA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w zwigzku z czym,
dopuszcza sie dokonywanie w fazie projektowania niezbednych zmian co do proponowanych
rozwigzan budowlanych i instalacyjnych przez Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego
oraz stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i robdét budowlanych oraz
przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac

projektowych.

Przedmiotem Zamoéwienia jest remont kosciota pw. $w. Joachima zlokalizowanego na dz. ew. nr 835 i
832 w miejscowosci Skawinki. Dokumentacje projektowg oraz roboty budowlane i instalacyjne nalezy
wykonaé zgodnie z zapisami niniejszego PFU. W razie wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci lub
niezgodnosci w wyzej wymienionych dokumentach Wykonawca ma obowigzek zwrdcié¢ sie do
Zamawiajgcego w celu wyjasnienia i uzgodnienia wifasciwych rozwigzan projektowych. Celem
zamoOwienia publicznego jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie remontu budynku kosciota
pw. $w. Joachima znajdujgcego sie na dz. nr ew. 835 i 832 obreb 0005 Skawinki o powierzchni ok.

1899 m’.

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu kosciota pw. $w. Joachima w

Skawinkach obejmujacych co najmniej:

— opracowanie dokumentacji projektowe] zawierajgcej projekty budowlane oraz techniczne w

podziale na branze,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

— harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacje robét budowlanych,

— wykonanie remontu budynku kosciota na podstawie wyzej wymienionych opracowan,

— uzyskanie wszelkich wymaganych badan, uzgodnien, pozwolen, certyfikatdw wynikajgcych z

wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robét.
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Remont kosciota pw. sw. Joachima na dz. ew. nr 835 i 832 w Skawinkach obejmuje swoim zakresem:

— wykonanie konserwacji w postaci czyszczenia i podwdjnej impregnacji elementéw

drewnianych kosciota,

— wykonanie prac fumigacyjnych zwalczajgcych szkodniki ( owady, gryzonie) za pomoca zabiegu
polegajgcego na fumigacji gazowej za pomocg fosforowodordéw,

— wymiana instalacji elektrycznej,
— wykonanie modernizacji instalacji odgromowej,

— wykonanie modernizacji instalacji przeciwpozarowe;j.

Cel remontu kosciota:

Celem przeprowadzenia remontu obiektu sakralnego jest ocalenie materii i formy obiektu

zabytkowego dla przysztych pokolen.

1.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Budynek kultu religijnego przeznaczony do remontu jest zlokalizowany na dz. ew. nr 835i832 w
Skawinkach, obreb 0005 Skawinki o powierzchni ok. 1899 m>.

Dane ogodlne obiektu:

rodzaj obiektu: budynek kultu religijnego,

—  kubatura budynku: ok. 2867,00 m3,

powierzchnia zabudowy — ok. 233,70 m?,

ilos¢ kondygnacji: 1 kondygnacja nadziemna,

Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku :

Warunki w zakresie infrastruktury technicznej:

Budynek kosciota wyposazony jest w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

— instalacja elektryczna,

— instalacja teletechniczna,

— instalacja odgromowa.

LS Lempart Studio ul. Zrédlana 59, 34-143 Skawinki NIP 622-271-07-16 REGON 36750144
gsm +48 792 282 478 , e-mail: lempartstudio@gmail.com , www.lempartstudio.p!




PROGRAM FUNKCJONALNO- UZYTKOWY

Zakres robét budowlanych i instalacyjnych:

Roboty budowlane, instalacyjne, remontowe :

— wykonanie konserwacji w postaci czyszczenia i podwdjnej impregnacji elementéw
drewnianych kosciota,

— wykonanie prac fumigacyjnych zwalczajgcych szkodniki ( owady, gryzonie) za pomocg zabiegu
polegajacego na fumigacji gazowej za pomocga fosforowodoréw ,

— wymiana instalacji elektrycznej,

— wykonanie modernizacji instalacji odgromowej,

— wykonanie modernizacji instalacji przeciwpozarowej,

— pozostate roboty — inne rodzaje robdét nie wymienionych powyzej, a koniecznych do
zrealizowania w celu poprawnego zaprojektowania i wykonania petnego zakresu objetego

Zamowieniem.

1.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.1.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Organizacjg wdrazajgcy projekt jest Parafia Rzymskokatolicka pw. $w. Joachima w Skawinkach na
podstawie udzielonej dotacji pozyskanej przez Gmine Lanckorona z Rzgdowego Programu Odbudowy
Zabytkoéw nr RPOZ/2022/1197/PolskiLad.

Gmina Lanckorona dziata na podstawie:

— Uchwaty Nr 111/13/2002 Rady Gminy Lanckorona z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu

Gminy Lanckorona

— Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegdtowych zasad
prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu
terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organéw administracji rzagdowej i

jednostek samorzadu terytorialnego. (Dz. U. 1998 nr 157 poz. 1031 z pdzn. zm.)
— Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 2232 z pdzn. zm.)

— Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu gmin

i powiatéw wchodzgcych w sktad wojewddztw (M.P. 2017 poz. 853)
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. 2019 poz. 698 z pdzn. zm.)
— Uchwata Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie oceny

funkcjonowania zasadniczego podziatu terytorialnego panstwa. (M.P.2001 nr 16 poz. 249)
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— Uchwata Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie oceny nowego
zasadniczego podziatu terytorialnego panstwa. (M.P. 2001 nr 2 poz. 24)

— Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku z wdrozeniem
reformy ustrojowej panstwa. (Dz. U. 1998 nr 162 poz. 1126)

— Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publiczng. (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1084)

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatow.
(Dz. U. 1998 nr 103 poz. 652)

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia
granic i zmiany nazw powiatéw oraz zmiany siedziby wtadz powiatu. (Dz.U. 2001 r 62 poz.
631z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trdéjstopniowego podziatu
terytorialnego panistwa. (Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603)

— Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu gmin i
powiatow wchodzgcych w sktad wojewddztw (M.P.2017 poz.853)

— innych nieujetych powyzej, a obowigzujacych ustaw i rozporzadzen.

Budynek kultu religijnego jakim jest koscidt pw. $w. Joachima w Skawinkach zlokalizowany na
dz. ew. nr 835 i 832 w miejscowosci Skawinki jest wpisany do rejestru zabytkow wojewddztwa
matopolskiego decyzjg z dnia 02.04.1981r. pod numerem A-1029/M, obowigzujg tam réwniez zapisy
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata Rady Gminy Lanckorona z dnia 15
maja 2003 r. z pdzn. zm. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lanckorona. W zwigzku z powyzszym podlega ochronie prawnej na mocy przepisow ustawy z
dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022., poz.
840). Zamawiajacy informuje, ze wszelkie roboty budowlane, zgodnie z art. 36 ustawy jw., takie jak:
(...) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robdt budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru (...), wymagajg wyprzedzajacego: postepowania konserwatorskiego w programie
prac konserwatorskich opracowanego przez dyplomowanego konserwatora dziet sztuki i wynikaé z
ekspertyzy mykologicznej oraz pozwolenia konserwatorskiego na prace wykonane przy zabytku
wpisanego do rejestru zabytkdw . Na powyzsze zapisy powotuje sie rowniez Matopolski Wojewddzki
Konserwator Zabytkdw w pismie ZN-1.5183.231.2023.BS z dnia 27 pazdziernika 2023 roku

stanowigcym zatgcznik do niniejszego PFU.
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Dziatki ew. nr 835 i 832 obreb 0005 Skawinki o powierzchni ok. 1899 m?® jest wtasnoscig
Zamawiajgcego i posiada on petne prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, co
zostanie potwierdzone odpowiednim oswiadczeniem, ktére zostanie przekazane wybranemu

Wykonawcy.

Teren objety inwestycjg jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zgodnie z

Uchwatg Nr VII/62/2003 Rady Gminy Lanckorona z dnia 15 maja 2003 r. z pdin.zm. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lanckorona. Szczegdlng

uwage nalezy zwrdci¢ na zapisy zawarte w planie o brzmieniu:
§16

1. Na terenie Gminy Lanckorona obiektami chronionymi sq zespoty i obiekty wpisane do
, rejestru zabytkdw” w granicach okreslonych w decyzjach o wpisie oraz zespoty i obiekty
przewidziane do wpisania do rejestru konserwatora zabytkow : (...)

2. Scista ochrong konserwatorskgq objete sgq: {...)
b). koscidt parafialny w Skawinkach ( Nr rejestru A-393/81) w granicach parceli,

5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obszarach scistej strefy

konserwatorskiej oznaczonej graficznie na rysunku planu wprowadza sie nastepujqgce ustalenia:
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a) prymat dziatan o charakterze rewaloryzacyjno - konserwatorskim obowigzek

zabezpieczenia obiektow zabytkowych przed zniszczeniem, uszkodzeniem i dewastacjg,
mozliwos¢ przystosowania obiektow do wspotfczesnych funkcji nie zaktfdcajgcych

charakteru zespotu,

b) obowiqgzek uzyskania zgody PSOZ dla wszelkich zamierzen zwigzanych z przerabianiem,
odnawianiem, rekonstrukcjq i konserwacjq obiektow zabytkowych i ich otoczenia oraz

zmiany sposobu uZytkowania,

c) obowigzek utrzymania i zabezpieczenia otaczajqcej zieleni, a zwtaszcza drzewostanu,

d) obowigzek uzgadniania z PSOZ wszelkich zamierzeri powodujgcych zmiane wyglgdu

zewnetrznego obiektow potoZzonych w strefie, nie uznanych za zabytkowe,

e) obowigzek uzgadniania z PSOZ wszystkich projektow architektoniczno - budowlanych,

infrastruktury technicznej oraz elementow matej architektury, ogrodzen, reklam itp.,

f) generalny obowiqgzek zachowania historycznego podziatu dziatek i ograniczenie
zageszczania zabudowy (w uzasadnionych przypadkach PSOZ moze dopusci¢ realizacje
nowych obiektow, nie zaktfdcajgcych uktfadu przestrzennego - w oparciu o projekty

uwzgledniajgce wytyczne konser-watorskie),

g) podjecie dziatai majgcych na celu dostosowanie formy architektonicznej obiektow

bezstylowych do otoczenia lub wprowadzenie zieleni "maskujgcej”.
$33
Uks — Teren ustug kultury sakralnej

4. Ukse- istniejgcy kosciot parafialny drewniany z 1733 r. wraz z plebanig , utrzymanie istniejgcego
zainwestowania z mozliwoscig prowadzenia prac konserwatorsko-rewaloryzacyjnych kosciofa (pod
scistym nadzorem PSOZ) oraz modernizacja obiektu plebani , teren objety Scistq strefq ochrony
konserwatorskiej. Dopuszcza sie urzqdzenia infrastruktury technicznej, zielert wysokq i niskq,
urzqdzong i nie urzqdzongq, sad i ogrod przydomowy dla plebani.

5. Zakaz:

- lokalizacja obiektow i urzqdzen ucigzliwych dla srodowiska i otoczenia,

- dewastacja zieleni.

10

1.1.3. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJIONALNO - UZYTKOWE
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Budynek kosciota pw. sw. Joachima w Skawinkach zlokalizowany na dz. ew. nr 835i 832 , obreb 0005
o powierzchni ok. 1899 m?’. Zamawiajacy posiada petne prawo dysponowania gruntem na cele
budowlane.
Kosciot pw. sw. Joachima zlokalizowany jest w centrum wsi, na zachdd od drogi powiatowej Brody-
Palcza, z ktérej prowadzi diugi podjazd wznoszacy sie skosem po stromym zboczu. Swigtynia ta
pochodzi z 1733r. i zostata wzniesiona w Przytkowicach, gminie Kalwarii Zebrzydowskiej. W 1953r. W
Przytkowicach zakoriczono budowe nowego kosciota, a stary koscidt zaczat podupadac. Pod koniec lat
piec¢dziesigtych z inicjatywy spotecznosci lokalnej Skawinek oraz wtadz koscielnych, ten drewniany
kosciot przeniesiono do Skawinek. Koscidt parafialny w Skawinkach jest wpisany do rejestru zabytkéw
pod nr A-1029/M w graniach parceli.
Kosciot ten jest o konstrukcji zrebowej, wykonany z drewna, na podmuréwce kamiennej. Jest to
budowla ztozona na planie krzyza greckiego, ze scietymi kontami towarzyszgcymi rownoramienne
boki. W zachodnim skrzydle znajduje sie prezbiterium, natomiast od wschodu znajduje sie
dzwonnica z odrebng wiezg potgczona z kruchtg. Podstawowa cze$¢ kosciota nakryta jest dwoma
przenikajgcymi sie dachami czterospadowymi. W miejscu przeciecia sie dachéw znajduje sie
wiezyczka osmiobocznej sygnaturki z latarnig i barokowym baniastym hetmem. W zatamaniach pofaci
( skosy miedzy ramionami ) - kosze gontowe.
Dach nad zakrysti, przylegajacg do zachodniego i potudniowego ramienia, nakryty
dwuptaszczyznowym dachem uskokowo wsunietym pod gtéwny okap.
Czteroboczna wieza dzwonnicy o konstrukcji stupowo- ramowej niskich, pochylonych $cianach,
przedzielonych pasem okapnika bedgcego przedtuzeniem potaci dwuspadowego dachu
nakrywajgcego kruchte przelotows, ktéra stanowi rodzaj przewigzki z nawa. Klatka izbicy
przewieszona nad pochylonymi Scianami, zwiericzona ostrostupowym dachem wiezowym.
W kruchcie kazdy z bokéw wyposazony jest w dwuskrzydtowe drzwi, ktore prowadzg do nawy
kosciota, dzwonnicy oraz dwoje drzwi zewnetrznych.
Nad wejsciem do nawy znajduje sie galeria muzyczna z barokowym ryzalitem na srodku, podpartym
rzezbionymi kolumnami. Nawa gtdéwna oddzielona od bocznych skrzydet transeptu dwoma parami
okragtych filarow z kazdej strony. Sg to filary masywne, wysokie, z kwadratowg bazg zbitg z desek.
Strop w nawie ptaski z zaokrggleniami po bokach. W bocznych nawach réwniez o ptaskim putapie.
Prezbiterium o podniesionym o jeden stopien poziomie posadzki. We wspdtczesnym ottarzu gtéwnym
umieszczono jedyny zachowany cenny element — obraz Swietej Rodziny.
W skosie pomiedzy ramieniem prezbiterium a skrzydiem potudniowym znajdujg sie drzwi do
zakrystii.

11
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ktérego wchodzi sie kruchtg naprzeciwko drzwi do nawy. Z pietra wiezy nalezy przejs¢ nad kruchtg a
nastepnie waskimi drzwiami dostac sie na spocznik galerii. Ze spocznika zejscie na chér. Na pietrze
wiezy odstonieta jest cata konstrukcja do ktérej mozna wejsé z kruchty na podwyzszony parter wiezy.

Po wykonaniu remontu obiekt sakralny nie zmieni swojej kubatury oraz funkgcji.
Zagospodarowanie terenu wokdét budynku rowniez nie ulegnie zmianom.

Opis istniejgcych elementdw budynku:

1. Fundamenty i podmuréwka kosciota wykonane sg z kamienia tamanego.

2. Sciany zewnetrzna koéciota wykonana sa w konstrukcji wiericowej, polegajacej na uktadaniu warstw
poziomych wieficdw bali drewnianych, tgczonych w naroznikach na odpowiednio naciety zamek
ciesielski tzw. metodg zrebowa. Najnizsze belki podwali nowe utozone sg na kamiennej podmurdwce.
Wieza wykonana w oparciu o konstrukcje stupowo-ramowa, na rzucie kwadratu. Masywne pochylone
stupy narozne spiete sg poziomymi ryglami, a cato$¢ stezono krzyzujgcymi sie zastrzatami.

3. Stropy w catym kosciele drewniane belkowe o ptaskich sufitach, z petnym deskowaniem. Jedynie w
nawie gtéwnej lekkie zaokraglenia po bokach przypominajace fasety. Na poddaszu cata powierzchnia o
obrysie krzyza greckiego pokryta gliniang polepa.

4. Wiezba dachowa w uktadzie krokwiowym, podpartym dwoma $cianami stolcowymi, przenikajgcymi
sie pod katem prostym w srodku, w miejscu gdzie znajduje sie sygnaturka. Gtdwny korpus kosciota
przekryty dwoma przecinajgcymi sie czterospadowymi dachami symetrycznymi. Wiezyczka wsparta na
niezaleznej konstrukcji pionowych stupdw, spoczywajgcych na uktadzie poziomych belek przenoszacych

obcigzenia na strop. Nad kruchtg daszek dwuspadowy, krokwiowy.

5. Dach kosciota jest pokryty w catosci drewnianym gontem podwdjnie. Okapy i gzymsy wyposazone sg

W rynny i rury spustowe.

6. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Okna oscieznicowe umieszczone sg w Scietych narozach
miedzy ramiennych. Ponadto na frontach $cianach poszczegdlnych ramion, za wyjatkiem wschodniej sg
poziome okna z potkolistymi zakoriczeniami krétszych bokéw. Czesé pdl wypetniona szktem barwionym.
Podobne okna znajdujg sie na trzech scianach izbicy. Dwa okna kwadratowe doswietlajg zakrystie. Drzwi
w kruchcie dwuskrzydtowe, drewniane prowadzace do nawy i wiezy oraz dwoje drzwi zewnetrznych

przelotowych. Drzwi zewnetrzne ptycinowe, wysokie z prostokatnymi, okratowanymi naswietlami.

12
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Drzwi z kruchty do wiezy zabezpieczone dwuskrzydtowg kutg kratg, za nig znajdujg sie czesciowo
azurowe skrzydtfa z pionowym drobno elementowym wypetnieniem. Drzwi prowadzgce do nawy
zamocowane sg w stary profilowany portal z duzym przenikajgcym na galerie chéru nadprozem. Wejscie
do nawy réwniez zabezpieczone od kruchty kratg. Wejscie do zakrystii od wewnatrz kosciotfa
jednoskrzydtowymi drzwiami, natomiast od zewnatrz znajdujg sie masywne, petne drzwi drewniane, za
ktorymi sg lzejsze, czesciowo przeszklone.

7. Sciany zewnetrzne poszyte sg pionowymi deskowaniem z listwami na styku. Dotem nad kamienng
podmurdwka wykonany jest fartuch z dwurzedowych deszczutek gontowych opasujgcych caty kosciét.

Wieza réwniez wykonczona w taki sam sposéb.

8. Sciany wewnetrzne kosciota majg naturalng fakture surowego drewna. Sciany w kruchcie i na

parterze wiezy obite pionowymi deskami.

9. Strop kosciofa jest wydeskowany rdwniez w naturalnych barwach.

10. Podtogi w catym kosciele drewniane, wykonane z desek, natomiast w kruchcie wykonane sg ptytki
betonowe, kwadratowe w kolorze biatym i czarnym.

11. Wyposazenie instalacyjne budynku kosciota. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng i
odgromowa.

12. Wyposazenie wnetrza koSciota w obraz w ottarzu gtéwnym, pozostate elementy wnetrza sg

wspotczesne.

1.1.4. SZCZEGOLOWE WtASCIWOSCI FUNKCJIONALNO — UZYTKOWE WYRAZANE WE WSKAZNIKACH
POWIERZCHNIOWO- KUBATUROWYCH. ( zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836 , Wtasciwosci uzytkowe w

budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”).

Powierzchnia zabudowy — 233,70 m?

Powierzchnia uzytkowa- 279,70 m?

Kubatura — 2867,00m®

Zestawienie powierzchni uzytkowe;j:

0.1. | Kruchta deski 11,40m?
0.2 Nawa giéwna deski 66,20m’
0.3 Nawa boczna ptd. deski 30,10m’
0.3 Nawa boczna ptn. deski 29,90m’
0.4 Prezbiterium deski 30,90m?
0.5 Zakrystia deski 19,60m?
0.6 Parter wiezy deski 24,90m’
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1.1 Chor deski 16,20m?
1.2 Parter wiezy deski 19,20m?
1.3 Pietro kruchty deski 11,70m?
1.4 | Pietro zakrystii deski 20,00m’
Razem:| 279,70m?

Planowane prace remontowe nie wptyng na zmiane parametrow technicznych budynku kosciota oraz nie

ulegna zmianie obcigzenia budynku.

1.2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zaleca sie dokonac ogledzin i wizji lokalnej budynku w celu uzyskania niezbednych informacji do
dokonania prawidtowej wyceny. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi ryzyko
Wykonawcy sktadajgcego ryczattowg oferte na opracowanie dokumentacji projektowej i
wykonanie remontu budynku kosciota.

1.2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem remontu Wykonawca musi

opracowac niezbedng dokumentacje projektows, zawierajgcg minimum:

— koncepcje proponowanych rozwigzan technologicznych zaakceptowang przez Zamawiajgcego

przed przystgpieniem do dalszych prac,

— projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowe (jesli

bedzie wymagane) obejmujacy:

projekt architektoniczno-budowlany,
— plan zagospodarowania terenu lub dziatki (jesli bedzie wymagane),

— projekt techniczny w sktad ktérego wchodza:

= projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,

= inne niezbedne opracowania projektowe.
— projekt techniczny wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujacy:
= branze architektoniczng,

= branze elektryczng,
14
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= plan zagospodarowania terenu (jesli bedzie wymagane),
— przedmiary i kosztorysy szczegétowe wszystkich branz,
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

— szczegbétowy harmonogram rzeczowo-finansowy.

Projektant zobowigzany jest do przewidzenia i ujecia w dokumentacji projektowej wszystkich robét
towarzyszacych wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od
wszystkich autoréw projektéw i innych prac chronionych prawami autorskimi petne majgtkowe prawa
autorskie oraz prawa zaleine i przenie$¢ je w catosSci na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia
ryczattowego. Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie Nadzoru Autorskiego przez

caty okres realizacji inwestycji na bazie sporzadzonych uprzednio projektéw.

1.2.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w_jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczegdlnosci:

— ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)
— ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385)

— rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2021 poz. 2454)

— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

— rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. 2021 poz. 1722);
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rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2022 poz. 1679)

obowigzujgcymi normami w Polsce i DTR, instrukcjami urzadzen,
innymi obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegaé ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i
powinna:

zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki szczegdtéw i detali wraz z doktadnym opisem i
podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu lub

urzadzenia,

by¢ uzgodniona z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, rzeczoznawcy ds.
sanitarnohigienicznych, Matopolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw oraz innymi

organami opiniujgcymi w zakresie robdt objetych przedmiotowg inwestycja,

okresla¢ rodzaj i ilos¢ odpaddéw powstatych w zwigzku z robotami rozbiérkowymi,

demontazem istniejgcych urzadzen i pozostatymi pracami zwigzanymi z realizacjg inwestycji,

by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢, tj. wykonania remontu budynku kosciofa zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego

zawartymi w niniejszym PFU,

byc¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach (architektonicznej, elektrycznejitd.)

by¢ sprawdzona przez osobe posiadajagcg wymagane uprawnienia i podpisana na kazdym

egzemplarzu przez projektanta i sprawdzajgcego,

ujmowacé wszystkie roboty niezbedne do wykonania, obliczenia i inne szczegétowe dane

pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania,
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— by¢ zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiajgcym, szczegdlnie w zakresie
wybranych rozwigzan materiatowych, doboru projektowanych urzadzen i osprzetu, a takze

kolorystyki i innych istotnych elementéw.

— by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i 3 egz. na nosniku
elektronicznym (CD/DVD) lub innym nosniku elektronicznym np. pendrive. Pliki musza by¢
zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xIs) oraz w

formacie nieedytowalnym (.pdf).

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie projekty oraz obliczenia wraz ze szczegdétami
dotyczacymi konstrukcji i wykonczenia robdét. Powyisze projekty zostang przekazane do

zatwierdzenia i sktadad sie bedg z nastepujgcych tematdw i pozyciji:

- rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane,

— schematy rysunkowe,

— rysunki montazowe wszystkich elementdéw instalacji i szczegdty ich potaczen,

— rysunki robot wykonczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie

potaczenia i wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne,
— opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robét.

W kazdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia Zamawiajagcemu winien
znajdowac sie spis rysunkéw. Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, beda
wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami
powszechnie stosowanymi chyba, ze inne rozmiary zostang uzgodnione z Zamawiajgcym. Rysunki
wszystkich elementdw instalacji powinny by¢ czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie

od rodzaju rysunku.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét Wykonawca powinien przygotowaé w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy spoczywa
obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych, do realizacji przedmiotu zamdwienia pozwolen,
uzgodnien i opinii, decyzji zatwierdzajgcej projekt i zezwalajgcej na budowe (zgtoszenia lub
pozwolenia na budowe), a takze zgtoszenie robdt Powiatowego Inspektorowi Nadzoru Budowlanego
(jesli charakter prowadzonych prac bedzie tego wymagat). Ponadto warunkiem koniecznym do
rozpoczecia robdét budowlanych i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego

przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej.

Po wykonaniu wszystkich robdt zwigzanych z realizacjg zadania Wykonawca zobowigzany jest do

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zawierajgcej m.in.:

— prowadzong na biezgco ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatdw, urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkdéw, wytacznie

do tego przygotowanych i przeznaczonych,

Wykonawca w ramach Zamodwienia musi opracowaé¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robdt, w tym réwniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby
umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i
naprawy. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach w
wersji papierowej i 2 egz. na no$niku elektronicznym CD/DVD lub innym nosniku elektronicznym np.
pendrive. Pliki muszg by¢ zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc

; .XIs) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).

W trakcie realizacji prac projektowych na Wykonawcy spoczywat bedzie obowigzek uzyskania
wszelkich niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia pozwolen, uzgodnien i opinii, a takze
ztozenie dokumentéw w imieniu Inwestora (za stosownym petnomocnictwem) w celu uzyskania

prawomocnego pozwolenia na budowe.

Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowe;j
przez Zamawiajgcego i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedgce nastepstwem
niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do realizacji dokumentacji projektowej:

— Woykonawca prac projektowych musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

— posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli

ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien,
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— posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia.

— poszczegdlne prace projektowe nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu inwentaryzacji w
zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania Zaméwienia. Zalecana jest wizja lokalna
(pomiary z natury) przed przystgpieniem do prac projektowych na kazdym z etapdw tych

prac.

— w dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robét z punktu
widzenia sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepiséw, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotowych robot. Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane,
aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.
Filozofig rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i powinny by¢ spetnione wymagania
niezawodnosci tak, aby obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwaty
bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na zapewnienie fatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie
dostarczone urzgdzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby
bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na

obcigzenia, cisnienia i temperatury.

— dokumentacja projektowa ma by¢ sporzadzona zgodnie z zasadami projektowania i wiedza
inzynierskg oraz z obowigzujgcymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Budowlane) — tak,

aby umozliwiata uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe.

— wszystkie roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie
metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI. Wszystkie wymiary zaznaczone na
rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich sprawdzenie przy pomocy skalowki

moze wykazac réznice.

— Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki
dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane,
czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Po zatwierdzeniu rysunkéw, moze okazac
sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian. Wykonawca opracuje wersje poprawiong

rysunkéw z naniesionymi zmianami projektowymi.
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— Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych obiektéw i urzadzen oraz do
zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentac;ji projektowej. Jesli
po odebraniu dokumentacji okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do
proponowanych rozwigzarn budowlanych, wéwczas Wykonawca opracuje na wiasny koszt
poprawiong dokumentacje. Poprawione rysunki i obliczenia zostang przedstawione do
zatwierdzenia (Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru). Termin wykonania dokumentacji

projektowej okreslone zostang w SWZ oraz Umowie.

1.2.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania te odnoszg sie do warunkéw technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt

budowlanych, zwigzanych z wykonaniem remontu budynku kosciota.
Do zadan Wykonawcy w ramach realizacji Zamodwienia nalezy:
— wykonanie petnego zakresu robdt ujetych w projektach,

— wykonanie niezbednych robdt towarzyszacych (np. zorganizowanie placu budowy, biura,

zaplecza budowy, uporzadkowania terenu po pracach itp.),
— uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do uzytkowania inwestycji,

— dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika w zakresie konserwacji instalacji

i obstugi zainstalowanych urzadzen.

Wymagania w zakresie realizacji rob6t budowlanych i instalacyjnych:

— wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z aktualnymi Polskimi Normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt. W przypadku braku Polskich Norm dla danego
zakresu robot nalezy stosowadé uznane i obowigzujgce normy europejskie lub
miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim s dopuszczalne obowigzujgcym
prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod
warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajacym, i jedynie w wypadku

uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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— wymagania Zamawiajgcego zawarte w PFU i SWZ nie roszczg sobie pretensji do miana
wyczerpujacych i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektow i
planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania
Zamawiajgcego zawarte w niniejszym PFU mogg nie objgé wszystkich szczegédtéw
niezbednych do opracowania projektéw. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
Wykonawca w ramach ceny ryczattowej winien jest wykona¢ obiekt w petni funkcjonalny i
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostarczy¢ i zainstalowac sprzet pod
wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji oraz spetniajgcy najwyzsze

wymagania.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Zamdwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wymiaréw, domiardw itp. nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu, gdy beda wbudowane, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowatly swojg jakos¢ i witasciwosc i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

— Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych i

dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robét.

— W przypadku wystgpienia zastrzezen do przyjetych rozwigzan w dokumentacji projektowej,
Wykonawca zgtosi zastrzezenia w formie pisemnej w terminie nie powodujgcym wstrzymania
roboét, nie pdzniej jednak niz na 14 dni przed rozpoczeciem wykonywania robot, do rozwigzan
ktorych zgtasza zastrzezenia. Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego
podwykonawcow otrzymat wszystkie niezbedne czesci niniejszych wymagan ogdlnych wraz z
wymaganiami szczegétowymi zawartymi w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz

opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j.
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— dokumentacja projektowa, ktéra zostanie ztozona przez Wykonawce, oraz dokumenty, ktére

przekaze Wykonawcy Zamawiajgcy - stanowig cze$¢ Zamdwienia, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte

byty w catej dokumentacji.

— dopuszcza sie zmiane podanych w projektach materiatéw i urzadzen na przedstawione w

ofercie przetargowej przez Wykonawce jezeli s3 one réwnorzedne i o nie gorszych
parametrach od wykazanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania zamiennej
dokumentacji projektowej spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane
materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng lub ofertg przetargowg Wykonawcy, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione wiasciwymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz wfasciwych elementéw

wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

1.2.4. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE PROWADZENIA
ROBOT

Prace budowlano-montazowe bedg prowadzone na czynnym obiekcie, w czasie ktdrych Zamawiajgcy

wymaga aby:

w trakcie robot remontowych Wykonawca zapewnit mozliwosé korzystania bez zaktécen

z dostaw energii elektrycznej przynajmniej w czasie funkcjonowania obiektu,

ze wzgledu na charakter obiektu, oraz jego funkcjonowanie wszystkie roboty budowlane byty
realizowane po uzgodnieniu oraz zgtoszeniu rozpoczecia okresSlonego zakresu robot

Zamawiajgcemu i Zarzadcy budynku,

sposéb wykonywania, zakres i harmonogram prac byt tak zaplanowany przez Wykonawce,
aby w minimalnym stopniu uniemozliwi¢ korzystanie z obiektu lub jego czesci w trakcie

realizacji zadania,

ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo obiektdw mieszkalnych w celu ochrony klimatu
akustycznego prace remontowe i inne roboty wykonywane przy pomocy sprzetu emitujgcego

hatas nalezy prowadzi¢ w porze dziennej,
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znajdujgce sie w obiekcie mienie kolidujgce z wykonaniem prac objetych zamdwieniem
(wyposazenie, itd.) byto zabezpieczone i/lub usuwane z pomieszczen przez Wykonawce w
sposéb nie powodujacy jego uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyzej wymienionych prac
towarzyszacych w catosci pokryt Wykonawca uwzgledniajac je w cenie ryczattowej. Wszelkie
zniszczenia mienia zauwazone przed rozpoczeciem zabezpieczania/usuwania, nalezy
sfotografowac i niezwtocznie zgtosi¢ Zamawiajagcemu i Zarzadcy budynku. Wszelkie koszty
wynikajgce z wystgpienia uszkodzern na mieniu, ktdére nie zostaty stwierdzone przed

wykonywaniem prac, a bedg zauwazone po ich zakonczeniu poniesie Wykonawca.

1.2.5. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca robét budowlanych i instalacyjnych na podstawie projektéow

objetych niniejszym Zamodwieniem:

- ztozyt wiasciwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek o wydanie Dziennika Budowy

oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczecia budowy,

realizowat prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z aktualnymi

przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)

zatrudnit do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik budowy winien przebywacé na

budowie w czasie prowadzenia roboét lub by¢ osiggalny na zgdanie Zamawiajgcego,

przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, zaleca sie, aby Wykonawca przeprowadzit
wizje lokalng terenu budowy w tym budynku, zieleni, drdg, chodnikéw itp., ktdre przylegaja
do miejsca wykonywania robét oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty beda
w jakikolwiek sposéb oddziatywac. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej
Wykonawca musi poinformowac¢ Zamawiajgcego tak, aby umozliwi¢ obecnos$¢ na niej jego
przedstawicieli. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy
zidentyfikowac, opisac, sfotografowaé lub sfilmowaé. Dokumentacje taka (w formie zdje¢,
filmu i opisu) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dwdch egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich robot. Jesli podczas
wizji lokalnej nie ujawniono Zzadnych znacznych uszkodzen Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacja o braku
uszkodzen) przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatarh na terenie budowy. Wykonawca jest
catkowicie i wytgcznie odpowiedzialny za zgodne z Umowa, projektami i poleceniami
Zamawiajgcego prowadzenie robdt oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych
robot. Wykonaweca przejmuje teren budowy w catosci od Zamawiajacego.
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Wykonaweca winien skrupulatnie zbadaé stan istniejacy placu budowy i nie moze w przysztosci

whnosi¢ zadnych roszczen w zwigzku z niedostatecznym rozeznaniem.

ztozyt swojg oferte po petnym zaznajomieniu sie z sytuacjg na miejscu i skontaktowaniu sie ze
wszystkimi stuzbami technicznymi w sprawach, w ktérych mogg wystgpic¢ problemy w trakcie
wykonywania robdt np. dotyczace przejazdéw sprzetu i pojazdow , parkowania itp. Nalezy
dokona¢ niezbednych wystgpien do odpowiednich stuzb i operatoréw w celu uzyskania
odpowiednich zezwolen. Roboty mogg byé rozpoczete po ich zgtoszeniu, z zatgczeniem
oswiadczenia kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektu BIOZ. Wykonawca we
wtasnym zakresie zabezpieczy media potrzebne do prowadzenia robdt (wykonanie przytgczy
wodociggowego, energetycznego, telefonicznego do biur — na koszt Wykonawcy), jak
rowniez zaplecze socjalne dla personelu (zaplecze budowlane zlokalizowane na terenie
placubudowy — magazyny, szatnie, toalety, biuro Wykonawcy, spetniajagce wymagania
polskiego prawa w tym zakresie). Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca
winien na biura, warsztaty, magazyny uzyé¢ elementéw lub modutédw prefabrykowanych
majgcych estetyczny i czysty widok. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych
winny by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego
stanu. Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych cato$é¢ dla
wydzielonych obiektéw. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i zapewni¢ odpowiednie
warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi
muszg byc¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca winien
wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilo$¢ toalet. Przenosne latryny lub
kabiny toaletowe winny by¢ zlokalizowane zgodnie z rysunkiem przedstawionym do
akceptacji Zamawiajgcego. Do planu lokalizacyjnego winna by¢ dotgczona kopia umowy z
odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we wtasciwym
stanie oraz za wywoOz nieczystosci w odpowiedniej czestotliwosci. Toalety muszg byé

regularnie sprzatane i usuniete po wygasnieciu Umowy.

Wykonawca winien réwniez zapewnic¢ zasilanie zaplecza budowy w wode wodociggowa
Zasilanie zostanie wykonane z istniejgcej sieci wodociggowej. Koszt wykonania zasilania oraz

opfaty za zuzyta w czasie realizacji inwestycji wode ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma zapewnié¢ we wtasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do
prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjg Umowy. Koszt wykonania zasilania jak réwniez

opfaty za zuzytg energie elektryczng ponosi Wykonawca.
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Pobdér pradu na potrzeby robdt mierzony bedzie licznikiem energii elektrycznej
zainstalowanym przez Wykonawce na swéj koszt. Docelowa sprzedaz energii odbywad sie
bedzie w oparciu o stosowng umowe sprzedazy ustug przesytowych i energii. Wykonawca
ma oficjalnie powiadomi¢ odpowiednie wtadze o rozktadzie faczy i zuzyciu energii
elektrycznej, dokona¢ wszelkich optat jak réowniez usungc¢ instalacje i wyrdwnaé wszelkie
szkody po zakoriczeniu robét. W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédtem pobieranego pradu
bedzie pragd zmienny stuzgcy do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu
przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia
roboczego, a takze za powziecie wszelkich srodkdw bezpieczeristwa wobec pracownikéw
korzystajagcych z tego z7rédta pradu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za
konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tgczami, jak réwniez za dostawe i wymiane lamp,

etc.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swodj koszt, takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura beda znajdowac sie

na lub w sgsiedztwie placu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego planem.

w okresie obowigzywania Umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do:

— zapewnienia statego doptywu pradu elektrycznego,

o zapewnienia utwardzonego dojazdu do obiektu sakralnego - odpowiedniego dla

samochodéw i bez wzgledu na warunki pogodowe,

O zapewnienia i utrzymania wystroju terenu wokot obiektu sakralnego,

w miejscach, w ktérych prowadzone roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub
pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego
projektu organizacji ruchu. W ramach ceny ryczattowej wykona oznakowania i
zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzanego z tym systemu oznaczeh poziomych i
pionowych. Wykonawca uzgodni z odpowiednimi stuzbami drogowymi sposdb oznaczenia
wjazdu zgodnie z przepisami ruchu drogowego, policyjnymi i przejmie odpowiedzialnos¢ za
wszelkie szkody spowodowane przez jego personel, sprzet, materiaty. Wykonawca podczas
catego okresu wykonywania robdt jest odpowiedzialny za utrzymanie swoimi srodkami
wjazdu i ulic z ktorych bedzie korzystat w odpowiednim stanie. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznakowanie i personel pomocniczy w trakcie tych manewréw, tak aby zostato
zapewnione catkowite bezpieczenstwo.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szkody i wypadki wyrzadzone przez jego pojazdy i

sprzet w zwigzku z jego dziatalnoscig na budowie.

robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywac
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezondéw. Ubrania robocze
winny by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich obowigzkdéw.
Ubrania mogg by¢ uzywane ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢
prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu. Kazdy pracownik przebywajacy na
terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby wizytujgce muszg posiadac przy sobie
identyfikatory zamocowane do odziezy w sposdb umozliwiajgcy ich odczytanie i

identyfikacje.

w ramach Umowy Wykonawca jest zobowigzany wykonaé, postawic i utrzymywad tablice

informacyjne w czasie wykonywania robot. Wykonawca , na witasny koszt, uzyska wymagane
zezwolenia oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z ewentualng dzierzawg pasa drogowego
oraz tablic informacyjnych w okresie trwania Umowy.

Wykonawca zapewni na swoj koszt wiasciwg ochrone placu budowy oraz podejmie wszelkie
$rodki, aby unikng¢ ewentualnych negatywnych skutkéw budowy dla sgsiedztwa. Podczas
catego okresu wykonywania robét zostanie zapewniony swobodny i bezpieczny ruch pieszych

w poblizu budowy.

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym, ustali trasy wszystkich istniejgcych sieci i
zabezpieczy je na czas budowy w sposéb tymczasowy lub staty. Nie wolno usuwac¢ zadnych
odcinkdw sieci, naruszac potgczen lub zainstalowanych licznikéw bez doktadnego upewnienia
sie, do czego stuzg, uzyskania odpowiednich pozwoledn na zmiany i odpowiedniego

zabezpieczenia przektadki.

obiekty nalezy realizowaé z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposdb, aby nie

stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegélnosci w wyniku:
o wydzielania sie gazéw toksycznych,
o obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,
o niebezpiecznego promieniowania,

o zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
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o nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej

lub ciektej,
o wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
o nadmiernego hatasu i drgan.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania

robot budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

o rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz

rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

o warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét

budowlanych,
o utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

o sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

o przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i

czystosci,
o organizacji pracy na budowie,

o sposobéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene ryczattowa. W cene ryczattowg wtgczony winien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikbw i medidw energetycznych na placu
budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone
powietrze itp. W cene ryczattowg winny by¢ wigczone réowniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Umowy
oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Umowy.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i

otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
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Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i bedzie
odpowiedzialny za bezpieczedstwo oséb przebywajgcych na terenie budowy i w jej
bezposrednim poblizu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie wypadki jakiejkolwiek
natury, ktére mogg mie¢ miejsce od daty rozpoczecia robét. W zadnym wypadku
Zamawiajagcy nie moze byé strong w jakiejkolwiek sprawie zwigzanej z ewentualnym
wypadkiem. Wykonawca bedzie posiadat wszelkie niezbedne polisy ubezpieczeniowe do

prowadzenia tego rodzaju dziatalnosci.

jezeli w trakcie trwania budowy, zdarzg sie jakie$ kradzieze, uszkodzenia, awarie, zaginiecia,
zniszczenia w szczegdlnosci w zwigzku z pobytem osdb ktére miaty prawo by¢ na budowie,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za odszukanie sprawcéw tych wydarzen i pokrycie
odszkodowan. Wykonawcy nie zostanie przyznane przez Zamawiajgcego zadne
odszkodowanie lub prolongata terminu zakornczenia robdt, za szkody, straty, awarie
wynikajace z jego zaniedban, braku przewidywania, braku podjecia Srodkéw zaradczych,
niewystarczajgcych lub btednych dziatan. lJezeli roboty bedg musiaty byé przerwane
Wykonawca powinien zapewnié¢ odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania tak, aby nie
spowodowato to zadnych dodatkowych kosztow dla Zamawiajgcego. Wykonawca nie bedzie
73dat od Zamawiajgcego odszkodowania, za czasowy lub staty brak medidow dostarczanych

przez stuzby miejskie, niezbednych do prowadzenia robdt budowlano — montazowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. W przypadku braku ustalen w tych
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli

warunki przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
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Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do

robot.

wszelkie dostarczane na plac budowy materiaty zostang odpowiednio zabezpieczone
powtokami ochronnymi lub innymi Srodkami przeciwko korozji i innym przypadkowym
uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za takie zabezpieczenie materiatéw i urzadzen, aby dotarty one na plac
budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie materiaty i urzadzenia nalezy umiesci¢ w
opakowaniach i kontenerach najwyzszej jakosci. Materiaty i urzadzenia nalezy zapakowac w
taki sposdb, aby byty one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich transportu. Nalezy
podjg¢ srodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi materiatéw i urzadzen oraz
odstonietych powierzchni majgcych kontakt z wilgotnym podtozem. Wykonawca zorganizuje
roztadunek dostarczonych materiatéw i urzagdzen na Placu Budowy lub w magazynie i ponosi
odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie prowadzonego roztadunku.
Wykonawca przeprowadzi ponadto rozpoznanie mozliwosci sktadowania materiatow
pochodzacych z robét ziemnych i w swojej cenie ujmie koszty transportu, sktadowania tych
materiatdw. Dziennik Budowy powinien by¢ przechowywany przez Wykonawce na placu
budowy oraz uzupetniany przez osoby uprawnione i zobowigzane prawem do dokonywania

wpiséw, w tym projektanta odpowiedzialnego za nadzdér autorski nad realizacjg inwestyciji.

1.2.6. W ZAKRESIE ARCHITEKTURY ORAZ ROZWIAZAN TECHNICZNO-MATERIALOWYCH

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamowien Publicznych podajac konkretne rozwigzania
techniczne i technologiczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej
rownowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametrow, a wszelkie nazwy
firmowe urzadzen i wyrobdéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych,
powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy urzadzen i wyrobodw
zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu bedzie

spoczywat na Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania remontu budynku kosciota spetniaty wymogi

obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byly dostarczone i

przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach

technicznych.

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzgdzenia, osprzet oraz roboty budowlane

gwarancji na okres minimum 36 miesiecy.

1.2.6.1. IMPREGNACJA DACHU | SCIAN

Zamawiajgcy wymaga aby:

Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilo$ci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wyfgczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i

wykonanie prace remontowych budynku kosciofa.

Wykonawca przewidziat i ujat w cenie ryczattowej roboty towarzyszagce w postaci
koniecznosci demontazu i ponownego montazu oraz wiasciwej konfiguracji wszystkich
urzadzen znajdujgcych sie na elewacjach budynku tak, aby urzadzenia te po wykonaniu prac
remontowych byly zainstalowane wedtug stawianych dla nich wymagan i dziataty poprawnie,
zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Wszystkie tego typu elementy nalezy zidentyfikowad

podczas wizji lokalnej i uwzglednié¢ w cenie ryczattowe;j,

Wykonawca dokonat oceny oszalowania $cian desek oraz listew i pokrycia dachowego przed
rozpoczeciem prac remontowych aby w przypadku uszkodzen, wypaczen takie powierzchnie

uzupetnié i naprawic.

Wykonawca zaprojektowat i wykonat przygotowanie istniejgcego podtoza $cian i dachu (w
tym niezbedne roboty rozbidorkowe i demontazowe) pod prace remontowe w postaci
zaimpregnowania srodkami grzybobdjczymi i owadobdjczymi oraz srodkiem ogniochronnym
np. ,UNIEPAL DREW” lub réwnowazinym, zachowujgc naturalny kolor drewna, poprzez

oczyszczenie powtok i uzupetnienie wystepujgcych ubytkow.
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— Wykonawca zaprojektowat i wykonat prace remontowe w postaci zaimpregnowania
Srodkami grzybobdjczymi i owadobdjczymi oraz Srodkiem ogniochronnym np.,UNIEPAL
DREW” lub réwnowaznym, zachowujgc naturalny kolor drewna stosujgc kompletny system
jednego producenta, w szczegdlnosci: materiaty posiadajgce odpowiednie atesty,

certyfikaty i deklaracje zgodnosci,

— Wykonaweca zaprojektowat i wykonat prace remontowe w postaci impregnacji dachu i Scian,
ktéore musza by¢ uprzednio uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Zgodnie z

zaleceniami konserwatorskimi i zapisami MPZP.

— Wykonawca w ramach ceny ryczattowej zutylizowat na witasny koszt materiaty uzyskane z

rozbiorki zostang utylizowane na koszt Wykonawcy.

— Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace i
odtworzeniowe w szczegélnosci : roboty zwigzane z transportem poziomym i pionowym,
roboty zabezpieczajgce, roboty zwigzane z ustawieniem i rozbiérkg ewentualnych rusztowan,
ewentualne roboty rozbidrkowe, oczyszczanie powierzchni $cian i dachu, wywadz i utylizacja
urobku uzyskanego z rozbiérek i sprzgtania po wykonaniu prac remontowych , odtworzenie
zniszczonych trawnikéw, nasadzen, chodnikéow itd. (w tym optata za korzystanie ze

Srodowiska).

1.2.6.2. PRACE FUMIGACYINE

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Woykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowq oferte w na zaprojektowanie

i wykonanie prac remontowych budynku kosciota.

— Woykonawca przewidziat i ujgt w cenie ryczattowej roboty towarzyszace w postaci
koniecznosci demontazu i ponownego montazu oraz wtasciwej konfiguracji wyposazenia
kosciota, aby po wykonaniu prac remontowych w postaci fumigacji byty zamontowane
wedtug stawianych dla nich wymagan i dziataty poprawnie, zgodnie ze swoim
przeznaczeniem. Wszystkie tego typu elementy nalezy zidentyfikowac podczas wizji lokalnej i

uwzgledni¢ w cenie ryczattowej,
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— Wykonawca zaprojektowat i wykonat dezynsekcje catosciowsa, szczelnym namiocie obiektu i
wpuszczenie fumigantéw — gazdéw trujgcych majacych na celu zlikwidowanie wszystkich
2yjacych szkodnikéw drewna. Kubatura do wykonania prac remontowych w postaci

dezynsekgji to ok. 2867,00m>.

— Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci: roboty zwigzane z transportem poziomym i pionowym,
roboty zabezpieczajgce, roboty zwigzane z ustawieniem i rozbiérkg ewentualnych rusztowan,
ewentualne roboty rozbidrkowe, sprzgtanie po wykonaniu robdt, odtworzenie zniszczonych

tynkdéw, powtok malarskich, itd.

1.2.6.3. MODERNIZACIJA INSTALACJI ODGROMOWEJ

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamowien Publicznych podajac konkretne rozwigzania
techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej rGwnowaznych, co
do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametréw a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i
wyrobdw, uzyte w Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacjach Technicznych, powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobow zastosowanych w
dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu bedzie spoczywat na

Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac remontowych budynku kosciofa spetniaty
wymogi obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone i
przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach

technicznych.

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty budowlane gwarancji

na okres minimum 36 miesiecy.

— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do wykonania
prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji iloSci materiatow oraz sprzetu w zaleznosci
od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi
wytgczne ryzyko Wykonawcy skfadajagcego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i

wykonanie prac remontowych budynku kosciota.
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Dla ochrony budynku kosSciota przed wytadowaniami atmosferycznymi Wykonawca powinien
wykonaé¢ demontaz istniejacej instalacji odgromowej i zamontowanie po istniejgcym $ladzie nowej
instalacji odgromowag obejmuje zwody pionowe, przewody odprowadzajgce, uziom szpilkowy typu np.
GALMAR lub réwnoznaczny. Do zwoddw i przewoddw odprowadzajacych nalezy zastosowaé drut
miedziany ¢ 8mm( mozna zastosowa¢ réwniez drut cynkowany ogniowo). Przewoddéw
odprowadzajgcych — odcinki tgczace ztacza kontrolne z uziomem otokowym — wykonac¢ ptaskownik
Fe/Zn 30x4m i potgczy¢ uziemieniem. Przewdd odprowadzajgcy utozyé w rurze izolacyjnej o grubosci
$cianki 0,5 mm do wysokosci 2m i 0,5m w ziemi. Na styku z gruntem przewdd zabezpieczy¢ przed
korozjg. Potgczenia w ziemi wykonac przez spawanie i zabezpieczenie przed korozjg. Ztgcza kontrolne
wykonad na takiej wysokosci , aby byt do nich swobodny dostep. Opornos¢ instalacji piorunochronnej
ma by¢ mniejsza niz 10 Q. Iglica z korong powinna wystawac nad obiekt ( krzyz) minimum 30 cm. W
miare mozliwosci nalezy wykorzystaé istniejgce uchwyty przewodu. W zwigzku z tym, ze obiekt jest
zabytkiem i moze ulec zapaleniu zwdd pionowy nalezy poprowadzi¢ w odlegtosci 40cm od podtoza

(deski, gont).

1.2.6.4. WYMIANA INSTALACII ELEKTRYCZNEJ

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamowien Publicznych podajac konkretne rozwigzania
techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej réwnowaznych, co
do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametréw a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i
wyrobdéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyroboéw zastosowanych w
dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu bedzie spoczywat na

Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia spetniaty wymogi obowigzujacych norm i aprobat technicznych,
posiadaty wymagane atesty, byly dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych

opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych.

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty budowlane

gwarancji na okres minimum 36 miesiecy.
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Zamawiajgcy wymaga aby:

— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wyfaczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie

i wykonanie prac remontowych budynku kosciota.

— Woykonawca opracowat projekt techniczny obejmujgcy demontaz istniejgcych oraz montaz po
istniejgcym $Sladzie nowego okablowania wraz z nowymi oprawami oSwietlenia
wewnetrznego energooszczednego typu LED. Sposéb montazu nowego okablowania i
nowych opraw wewnetrznych w gestii Wykonawcy, nalezy go zweryfikowaé na etapie

opracowania projektu technicznego.

— Wykonawca dokonat wedtug sporzadzonego przez siebie i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego projektu technicznego, montazu okablowania i opraw oswietlenia

wewnetrznego energooszczednego typu LED.

— Wykonawca zaprojektowat i zamontowat oprawy oswietleniowego energooszczednego typu

LED dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej i spetniajgce polskie normy.

— Woykonawca sporzadzit kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z zatgczeniem
stosownych certyfikatow i atestow dotyczgcych zastosowanych rozwigzan i zainstalowanych
urzadzen.

— Wykonawca przeprowadzit préby i konfiguracje zamontowanych opraw oswietleniowych ze
zrédtem $wiatta LED tak, aby umozliwialy one komfortowe korzystanie z oswietlanych

powierzchni.

— Wykonawca w ramach ceny ryczattowej zutylizowat na wtasny koszt materiat niebezpieczny
uzyskany z rozbiérki. Zamawiajgcy oswiadcza, iz pozostate materiaty (w szczegdlnosci
zdemontowane oprawy i Zrddta sSwiatta) stanowi¢ bedg witasno$é Zamawiajacego
i Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do podjecia decyzji w sprawie ich przejecia lub utylizacji

na koszt Wykonawcy.
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1.2.6.5. MODERNIZACJA INSTALACJI PRZECIWPOZAROWE)

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamowien Publicznych podajac konkretne rozwigzania
techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej rGwnowaznych, co
do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametréw a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i
wyrobdw, uzyte w Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacjach Technicznych, powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobow zastosowanych w
dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu bedzie spoczywat na

Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia spetniaty wymogi obowigzujgcych norm i aprobat technicznych,
posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych

opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych.

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzgdzenia, osprzet oraz roboty budowlane
gwarancji na okres minimum 36 miesiecy.

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wyfaczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie

i wykonanie prac remontowych budynku kosciota.

— Woykonawca opracowat projekt techniczny obejmujgcy demontaz oraz montaz systemu
sygnalizacji pozarowej, oraz 4 szt. gasnic pianowych i agregatu pianowego GPN-9z AB
wyposazenia nawy gtdwnej, zakrystii i chdru, wraz agregatem pianowym AWP- 25 Z AB.
Zakres rozwigzan w celu ochrony przeciwpozarowej budynku kosSciota w gestii Wykonawcy,

nalezy go zweryfikowaé na etapie opracowania projektu technicznego.

— Wykonawca w ramach ceny ryczattowej zutylizowat na wtasny koszt materiat niebezpieczny
uzyskany z rozbiérki. Zamawiajgcy oswiadcza, iz pozostate materiaty (w szczegdélnosci
zdemontowane gasnice pianowe i agregaty pianowe) stanowi¢ bedg witasnosé
Zamawiajgcego i Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do podjecia decyzji w sprawie ich

przejecia lub utylizacji na koszt Wykonawcy.
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— Wykonawca sporzadzit kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z zatgczeniem
stosownych certyfikatow i atestow dotyczgcych zastosowanych rozwigzan i zainstalowanych

urzadzen.

1.2.6. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach ceny ryczattowej nalezy poza wykonaniem robét zasadniczych
(budowlano-montazowych i instalacyjnych), wykonanie wszystkich robot towarzyszacych i
odtworzeniowych, w szczegdlnosci wykonczeniowych tj.: naprawa i uzupetnienie uszkodzonego
pokrycia dachowego, oszalowania desek i listew $cian zewnetrznych, uzupetnienie otworéw po
przebiciach, przekuciach, uzupetnienie powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych zgodnych
co do faktury i kolorystyki z istniejgcymi, naprawienie i uzupetnienie brakujgcych czesci uszkodzonych
lub zniszczonych chodnikéw, trawnikow, fragmentow drég itp.

Wszystkie roboty odtworzeniowe i wykonczeniowe powinny by¢é wykonane z najwyzszg starannoscig i

bedg podlegaty odbiorowi jakosciowemu przez Zamawiajgcego.

1.2.7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwigzku z pracami remontowymi obiektu sakralnego w miejscowosci Skawinki nie planuje sie
zmian w zagospodarowaniu terenu wokdt budynku. Do obowigzkow Wykonawcy w ramach ceny
ryczattowej poza robotami zasadniczymi, robotami budowlano-montazowymi nalezy jednak
wykonanie wszystkich robdét towarzyszacych i odtworzeniowych w szczegélnosci: odbudowanie i
wierne odtworzenie drdg, chodnikdw, odtworzenie trawnikéw, zieleicéw i ewentualnych nasadzen,
sprzatanie po zakonczeniu robdt w tym wywéz i utylizacja odpaddéw, demobilizacja zaplecza

Wykonawcy itd.

Wykonawca, po zakonczeniu prac remontowych budynku kosciota ma obowigzek przywrdcenia do
porzadku terenu budowy oraz terendw sgsiadujgcych z terenem budowy i ztozenia stosownego
oswiadczenia.

1.2.8. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW, BADAN | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jako$¢ materiatéw oraz ich odpowiednie
zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegdlne elementy oraz zapewnia odpowiedni system
kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos badania, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiardw i badan
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarow i

badan przedstawi na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.
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Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbidr czesciowy,

— odbiér koricowy,
Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdw lub czesci instalacji, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robdt i jest SciSle zwigzany realizowaniem robdt, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru koricowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzic
protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem

technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych, po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac

odbioru czesciowego.

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakorniczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan, pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest Protokét

Koncowy Odbioru Robot podpisany bez zastrzezen przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

— ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen,

— instrukcje obstugi i serwisu zainstalowanych urzadzen.

Zakres opracowan musi odpowiadaé wymogom jednostek zatwierdzajgcych, opiniujgcych lub

wymagajacych przedstawienia okreslonego opracowania.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

koricowego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce Wykonawca wykona w
terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczy ujete w umowie
urzadzenia fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zarowno pod wzgledem jakosci jak i

funkcjonalnosci, a takze wolne od wad materiatowych i konstrukcyjnych.

Wykonawca zagwarantuje takze, ze dostarczy petng dokumentacje (w jezyku polskim) dotyczaca
uzytkowania i konserwacji oraz, ze przeszkoli wybrany personel Zamawiajgcego w zakresie

uzytkowania i konserwacji urzadzen.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy upewnienie sie, ze przekazane instrukcje obstugi zawieraja:

— zestawienie dostarczonych urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i
katalogowym urzadzenia,

— liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych urzadzen,

— liste dostarczonych czesci zamiennych,

— liste narzedzi i substancji konserwujgcych,

— rysunki i schematy ideowe i diagramy urzadzen kontrolnych i uktaddw,

— schematy potaczen elektrycznych pomiedzy urzadzeniami kontrolnymi i zamontowanymi

urzadzeniami,

— petng i zwieztg instrukcje catego dostarczonego wyposazenia,

— instrukcje BHP i ppoz.

W instrukcji stanowiskowej nalezy zamiescic:

opis ustawien,

opis postepowania podczas awarii,
— charakterystyke przeglagdéw technicznych, remontéw terminowych, konserwacji urzadzen i

systemow,

zalecenia BHP i ppoz.

Instrukcja BHP musi by¢ opracowana przez rzeczoznawce do spraw BHP i ergonomii pracy, natomiast
instrukcja ppoz. przez rzeczoznawce do spraw ochrony przeciwpozarowe]. Wszystkie dokumenty

nalezy przygotowaé z zachowaniem wymogoéw prawa i obowigzujgcych norm.
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zabezpiecza technicznie i uzytkowo urzgdzenia na okres minimum 36 miesiecy.

1.2.9. UBEZPIECZENIE | GWARANCIJA

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ roboty. Szczegétowe wymagania w tym zakresie okreslone
bedg w SWZ. Wykonawca powinien posiada¢ optacone ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na wartos¢ réwng co
najmniej kwocie z zawartej Umowy. Warunkiem rozpoczecia roboét budowlanych jest okazanie
potwierdzonej polisy. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji, w ktérej w petni zabezpiecza
technicznie i uzytkowo wykonane roboty oraz zamontowane urzgdzenia na okres minimum 36
miesiecy. Okres gwarancji liczcony bedzie od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
konncowego oznaczajgcego odebranie robdt. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany
jest do usuwania wszelkich zgtaszanych przez Zmawiajgcego usterek i problemdéw zwigzanych z
prawidtowym funkcjonowaniem urzadzen. Czas reakcji na zgtoszong usterke oraz czas jej usuniecia

bedzie szczegétowo okreslony w Umowie z Zamawiajgcym.

1.2.10. OCHRONA SRODOWISKA

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robdt wszelkich
przepisdw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg
szkodliwe dla otoczenie, nie bedg dopuszczone do uzycia. Dotyczy to réwniez materiatéw
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu przekraczajgcym wartosci dopuszczalne. Inne
materiaty wykazujgce witasciwosci szkodliwe dla otoczenia tylko podczas wykonywania robét, a
ktorych szkodliwosé zanika np. materiaty pylaste, bedg dopuszczone do uzycia tylko pod rygorem
bezwarunkowego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania tych materiatéw. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich upowaznien i pozwolen od organdw

administracyjnych jesli zastosowanie jakichkolwiek materiatéw tego wymaga.

W czasie trwania prac remontowych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

— utrzymywanie Terenu Budowy,

— podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje zaplecza, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych;

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru,
— nadmiernym hatasem.

Wszystkie drzewa i krzewy w sgsiedztwie budynku, w poblizu ktérych bedg realizowane roboty, a nie

zostaty przeznaczone do wycinki bagdZ przesadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo obiektu sakralnego z zabudowga mieszkalng oraz w celu ochrony
klimatu akustycznego prace rozbiérkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy sprzetu

emitujgcego hatas nalezy prowadzi¢ w porze dziennej i w porozumieniu z Zarzadcg budynku kosciota.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajacy informuje, iz  Wykonawca, w ramach ceny ryczattowej, bedzie zobowigzany
do zebrania i ujecia w opracowaniach projektowych wszystkich wymaganych prawem
i niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos¢ przedmiotowego zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada petne prawo do dysponowania na cele budowlane
nieruchomosciami, na ktérych bedzie realizowana inwestycja, a stosowne oswiadczenie w tym

zakresie zostanie przekazane wybranemu Wykonawcy.
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2.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zamawiajgcy informuje, ze przy projektowaniu i wykonywaniu robot remontowych budynku kosciota
obowigzujgcymi sg wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
(datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
sie: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajgce

normy miedzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

Ponadto  Zamawiajgcy  informuje, 7e  Wykonawca zobowigzany jest  przestrzegad

i stosowac nizej wymienione normy, akty prawne i rozporzadzenia:

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z
pdin. zm.)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)
— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385)
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916)

— Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz.U. 2020 poz.1062 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe] (Dz.
U. 2021 poz. 1722)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
W sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831);

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454)
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z
pdin. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021
poz. 869)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2021 poz. 1722).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210)
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Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robodt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2022 poz. 1072)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033)

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych
dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z
informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2022 poz. 503)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021
poz. 1990)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. 2022 poz. 1622)

PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych

PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu

PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno-budowlanych

PN-ISO 9836:2015-12 - WHtasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie

wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym - Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

PN-EN  61140:2005/Al:2008 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym
- Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi
zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeristwa

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i

zagrozenie zycia
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— PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach
Zamawiajagcy informuje, Ze Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢  zmiany

w/w rozporzadzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji
projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosowac sie do innych obowigzujgcych przepisow nie

ujetych powyzej, a dotyczgcych przedmiotowego zakresu robot.

2.4 INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH
2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZE)

Zamawiajacy informuje, iz nie posiada aktualnej mapy zasadniczej obszaru obejmujgcego
przedmiotowg inwestycje. Uzyskanie wszelkich innych niezbednych map, w tym do celéw
projektowych lezy po stronie Wykonawcy, a koszty wynikajace z ich przygotowania nalezy uwzglednic

w cenie ryczattowe;j.

2.4.2 WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA
OBIEKTOW

Zamawiajacy informuje, ze nie posiada aktualnych badan gruntowo-wodnych dla terenu na ktérym
posadowiony jest budynek oraz informuje, ze badania takie mogg nie by¢ konieczne do
prawidtowego zrealizowania zakresu prac objetych przedmiotowym Zamodwieniem. Jezeli
Wykonawca uzna, ze badania takie sg niezbedne do prawidtowego zaprojektowania i wykonania
podstawowego zakresu prac to nalezy je ujg¢ w cenie ofertowej oraz bezwzglednie wykona¢ przed

przystgpieniem do opracowania dokumentacji projektowe;.

2.4.3  ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zamawiajacy informuje, ze w odpowiedzi na wniosek z dnia 10.08.2023 r. ( data wpltywu
14.08.2023r.) ztozony przez Parafie Rzymskokatolickg pw. $w. Joachima w Skawinkach, ul. $w.
Joachima 4, 34-143 Skawinki w sprawie: wydania zaleceri konserwatorskich dot. kosciota pw. Sw.
Joachima w Skawinkach, w zakresie : przeprowadzenia robot budowlanych polegajgcych na
wykonaniu: konserwacji w postaci czyszczenia i podwdjnej impregnacji elementéow drewnianych
kosciofta, prace fumigacyjne zwalczajgce szkodniki ( owady, gryzonie) za pomocq zabiegu
polegajgcego na fumigacji gazowej za pomocq fosforowodordw, jak réwniez prace polegajgce na
wymianie instalacji elektrycznej; modernizacji instalacji odgromowej; modernizacji instalacji
przeciwpozarowej zostaty wydane zalecenia konserwatorskie o nastepujgcym brzmieniu:

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie podaje, co nastepuje:
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1. Kosciot pw. sw. Joachima w Skawinkach wpisany jest do rejestru zabytkéw decyzjg z dnia
02.03.1981r. pod numerem A-1029/M. W zwigzku z powyzszym polega ochronie prawnej na
mocy przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2023r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j.

Dz. U. z 2022r. Poz. 840).

2. Zgodnie z art. 27 wyzej cytowanej ustawy: Na wniosek wtasciciela lub posiadacza zabytku
wojewddzki konserwator zabytkow przedstawia w formie pisemnej, zalecenia konserwatorskie,
okreslajgce sposob korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich,

a takze zakres dopuszczalnych zmian, ktére mogg by¢ wprowadzone w tym zabytku.

3. Za najcenniejszg warto$é zabytku uznaje sie jego autentyzm, czyli stopient zachowania oryginalnej
substancji obiektu. Ze wzgledédw konserwatorskich nalezy dazy¢ do zachowania wszelakich
wartosciowych, historycznych, architektonicznych elementéw budynku s$wiadczacych o jego
oryginalnej formie. Wszelkie prace powinny byé prowadzone z poszanowaniem istniejgcych
wartosci , przy jak najmniejszej ingerencji w substancje zabytkowg, a zmiany nie powinny

wptywacé na uszczuplenie wartosci zabytkowego obiektu.

4. Zgodnie z wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 05.10.2018r. ( znak: DOZ-

KiNK.6521.63.2018.MP), najwazniejszymi zasadami konserwatorskimi sa:
1. zasady primum non nocere,

2. zasady maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji zabytku i wszystkich jego

wartosci ( materialnych i niematerialnych),
3. zasady minimalnej niezbednej ingerencji ( powstrzymania sie od dziatan niekoniecznych),
4. zasady, zgodnie z ktdrg usuwac nalezy to ( i tylko to), co na oryginat dziata niszczaco,
5. zasady czytelnosci i odrdznialnosci ingerencji,
6. zasady odwracalnosci metod i materiatow,

7. zasady wykonywania i dokumentowania wszelkich prac zgodnie z najlepsza wiedzg i

najwyzszym poziomie.

5. Zabieg fumigacji jest dopuszczalny ze stanowiska konserwatorskiego jednakze winien by¢
zalecony w ramach postepowania konserwatorskiego w programie prac konserwatorskich

opracowanego przez dyplomowanego konserwatora dziet sztuki i wynika¢ z ekspertyzy mykologiczne;j.
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6. Zaleca sie opracowanie ekspertyzy mikologicznej przez upowazniong do tego osobe, ktdra
pozwoli na wstepne rozpoznanie stanu zachowania elementéow konstrukcji drewnianej w aspekcie
uszkodzen spowodowanych przez korozje biologiczng. Opracowanie mikologiczne winno okreslaé stan
zachowania poszczegdlnych elementdw konstrukcji obiektu oraz stanowi¢ wytyczne do ustalenia miejsc
wymagajacych podjecia dziatan. Kluczowe jest ustalenie przyczyn rozwoju korozji biologicznej oraz
identyfikacja i okreslenie stopnia aktywnosci biologicznych czynnikdw nieszczacych konstrukcje. W
przypadku wystepowania oznak korozji biologicznej na elementach murowanych nalezy rozszerzyé

opracowanie o te elementy. Opracowanie powinno zawierac zgodnie z przyjetg praktyka:

- informacje wstepne oraz podstawowe dane dotyczace obiektu ( m.in. ogdlny opis konstrukcji,

kubutra, forma, powierzchnia, ilo$¢ kondygnacji, przeznaczenie);
- ogblne dane historyczne;

- metodyka badan ( nalezy podad informacje, jakie zastosowano w czasie ogledzin metody badan

uszkodzonych elementdéw oraz sposdb identyfikacji czynnikéw biologicznych);
- okreslenie faktycznego zakresu badan obiektu;

- teren i lokalizacje obiekty;

- charakterystyka obiektu ( opis konstrukgji i uzytych materiatéw);

- opis techniczny obiektu z podziatem na elementy zewnetrzne ( widoczne i mozliwe do zbadania
od strony zewnetrznej obiektu) oraz elementy wewnetrzne ( konstrukcja przegréd pionowych i

poziomych z ich warstwami, uktad i konstrukcja wiezby dachowej itd.);

- opis stanu technicznego obiektu w aspekcie korozji biologicznej z podziatem na elementy
zewnetrzne ( z pomiarem zawilgocenia, a jesli zachodzi taka potrzeba z uwzglednieniem
odkrywek) oraz elementy wewnetrzne jw. - Opis stanu technicznego ma na celu ustalenie miejsc i
zakresu wystepowania uszkodzen zwigzanych z zarem owaddw- technicznych szkodnikdw drewna
oraz zniszczen spowodowanych przez grzyby domowe i plesniowe oraz inne czynniki biotyczne, a

takze lokalizacji miejsc w ktérych wystepujg zawilgocenia konstrukcji. W opisie uszkodzen nalezy:
- okresli¢ czy zer owaddw technicznych szkodnikdw drewna jest aktywnym, czy nie aktywny;

- wykonac wizualng ocene odksztatcen — jesli takie wystepujg i majg zwigzek z korozjg biologiczng

lub innymi uszkodzeniami konstrukcji;

- rozpoznac czy jest zapewniona odpowiednia wentylacja dla elementéw drewnianej konstrukcji

oraz czy pomiedzy konstrukcjami drewnianymi i murowanymi wystepujg warstwy izolacji;
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- podaé¢ wyniki pomiaréw zawilgocenia materiatéw budowlanych oraz okresli¢ w sposdb opisowy oraz

graficzny, w ktérych miejscach struktury budowli wystepujgc pozanormatywne zawilgocenia;

- wykaz miejsc i elementdw, z ktérych pobrano prébki wraz z odwotaniem do oznaczen na podktadzie

rysunkowym;

- wyniki badan pobranych prébek opis wynikéw badan z identyfikacjg czynnikéw biologicznych;

- okreslenie przyczyn obecnego stanu zachowania konstrukcji w aspekcie korozji biologicznej;

- whioski zawierajgce podsumowanie oceny stanu technicznego obiektu w aspekcie korozji biologicznej;

- zalecenia techniczne — wskazanie metod likwidacji korozji biologicznej , z uwzglednieniem ograniczen i
szczegblnych uwarunkowan zwigzanych z wartoscig zabytkowa obiektu. Zalecenia dotyczgce usuniecia
przyczyn zagrzybienia, ogélne zalecenia remontowo- budowlane, uwagi i zalecenia dotyczace izolacji,

osuszenia budynku, odgrzybienia, dezynsekcji, zabezpieczenia i naprawy.
- dokumentacje fotograficzng;

- dokumentacja rysunkowa powinna obejmowaé naniesienie w sposdb czytelny np. poprzez
wprowadzenie oznaczen graficznych, na rysunki inwentaryzacyjne miejsc oraz zakresdow uszkodzen i

zawilgocen, a takze oznaczenia miejsc wykonania odkrywek i pobrania prébek badan.

Ze stanowiska konserwatorskiego dopuszcza sie wymiane instalacji elektrycznej wraz z modernizacja
instalacji odgromowej oraz modernizacjg instalacji przeciwpozarowej, pod warunkiem maksymalnego
poszanowania substancji zabytkowe]. Zaleca sie wykorzystywanie istniejgcych tras, ograniczajgc nowe
przebicia. Projekty instalacji winny zawieraé szczegdtowy przebieg tras wszystkich instalacji z ich
uwzglednieniem na rzutach, widokach i przekrojach, tak aby mozna okresli¢ wptyw przedmiotowego
zamierzenia na zabytek. Nalezy opracowac program prac konserwatorskich obejmujgcy montaz urzadzen

oraz instalacji wraz z ich sposobem scalenia z substancjg zabytkowa.
2.4.4 INWENTARYZACIE ZIELENI

Zamawiajacy informuje, Zze nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na ktérym

zlokalizowany jest przeznaczony do prac remontowych budynek kosciota.
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2.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje zmiany powierzchni zabudowy
nieruchomosci. W ramach prac remontowych przewiduje sie wykonywanie robét budowlanych w
obrebie istniejgcego budynku kosciota. Wszystkie prace budowlane realizowane bedg z uzyciem
materiatdw posiadajgcych atesty i aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie. Wymogom ochrony srodowiska odpowiada¢ bedzie réwniez uzywany w miejscu
inwestycji sprzet. Prowadzone prace bedg wykonywane w sposéb ograniczajacy wszelkie ucigzliwosci
do niezbednego minimum. Emisja zanieczyszczen nie przekroczy dopuszczalnych stezen, natomiast
emitowany hatas nie przekroczy granic normatywnych natezen. W trakcie realizacji robot
zostanie wyodrebnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadow. Realizacja inwestycji nie

bedzie rowniez negatywnie oddziatywac na sgsiednie nieruchomosci.

W wyniku realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wzrostu oddziatywania obiektu na srodowisko,
co powinno skutkowaé brakiem koniecznosci uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Zamawiajacy informuje jednak, ze ostateczna analiza i ewentualne uzyskanie decyzji Srodowiskowej

lezy po stronie Wykonawcy.

2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

Nie dotyczy

2.4.7 INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI PODLEGAJA ONE
PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCIJI, INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE
WSKAZANIA  ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA  URZADZEN NAZIEMNYCH
| PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI | EWENTUALNE
UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK

Zamawiajgcy informuje, iz posiada inwentaryzacje architektoniczng obiektu sakralnego.
Przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
zamoOwienia nalezy do zadan Wykonawcy i nalezy j3 uwzgledni¢ w cenie ryczattowej. Zakres
inwentaryzacji zwigzanej z pracami remontowymi obiektu sakralnego lezy w gestii
projektanta.
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2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE ZWIAZANE
Z PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH,
KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Zamawiajacy informuje, ze budynek kosciofa jest aktualnie przytagczony do wszystkich wymaganych
medidow.

2.49 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JE)
PRZEPROWADZENIEM.

Zamawiajacy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczace ilosci, wymiaréw, wagi lub innych
parametréw, majg wyfacznie charakter informacyjny i sg jedynie baza dla parametrow, jednakowa
dla wszystkich wykonawcdw biorgcych udziat w postepowaniu Faktyczne ilosci wykonanych robdt,
dostaw i ustug, ktdore okazg sie niezbedne do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego i

wykonawczego przez Wykonawce nie bedg miaty znaczenia dla ceny ryczattowej.

SPIS ZAtACZNIKOW:

— Zalecenia konserwatorskie Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 27.10.2023
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